
国际物流枢纽园主要进出口监控设备安装工程
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比选人:重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

代理机构:四川大家工程项目管理有限公司
第一章  比选须知
本比选项目国际物流枢纽园主要进出口监控设备安装工程，项目业主为重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为 100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。
一、项目概况与比选范围

1、 建设地点：重庆国际物流枢纽园区。
2 、工程建安费：估计42万元。

3 、计划工期：30天。

4 、比选范围：园区已建成道路增设19处监控设备，详见设备清单。

5、达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
二、竞选人强制性要求

1．资质条件、营业执照及安全生产条件
（1）比选申请人必须具有独立法人资格，且具有有效的营业执照。

注：提供有效的带二维码的营业执照副本复印件。

（2）具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

注：提供有效的资质证书副本复印件。

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人和拟担任该项目的项目经理具备建设行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证书。

注：须提供有效的安全生产许可证副本复印件，企业主要负责人和项目经理的安全生产考核合格证书复印件。
2.人员要求

项目经理资格要求

项目经理必须具有机电工程类贰级及以上注册建造师执业资格。（项目经理须提供建造师注册证、社保机构出具的2019年3月至2019年5月个人在渝社保（五险）缴纳证明材料复印件。）项目经理兼任技术负责人。
3、本次比选不接受联合体比选。

4、比选保证金2千元（现金），比选保证金应单独装入1个信封中，在封口处由委托代理人签名，并与竞标文件一同递交。中选候选人的比选保证金在中选后交比选代理机构财务办公室保存，待签订合同后10日内持保证金收据，到代理机构财务办公室办理退款手续（无息退还）；其他未中选人的比选保证金，在评审结束后由比选人当场退还。

6、履约担保：

担保形式：银行转账。

担保金额：中选价的10%；

提交时间：转账在承包人收到中选通知书后5日内到账。
汇款转至如下账户：

单位名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

开户行：工行重庆小龙坎支行
账号：3100024819024560311
注：未按要求提交履约担保的中选侯选人将被取消中选资格。

7、所有项目拟派人员均应提供2019年3月至2019年5月在渝社保连续缴费证明。

社保缴费证明原件要求：提供社会保险参保证明（个人），即一人一份，含身份证号、社保号和网址和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险），否则按废标处理。竞标申请人提供的在渝社会保险参保证明必须具有验证码及验证网址，便于比选人及相关部门进行核验，否则不予认定。没有验证码及验证网址（或无效验证码及验证网址）按废标处理。 

事业单位可提供社保证明或行政主管部门在编证明。

根据【重庆市人力资源和社会保障局关于社会保险参保证明有关事宜的通知（ 渝人社发〔2015〕107号）】文件要求，重庆市开具参保证明共有3种方式，通过三种方式打印的参保证明具有相同的效用，均予以认可。

（一）在我市参加社会保险的用人单位和个人，可在参保地社会保险公共业务管理办公室办理打印参保证明。

（二）开通了社会保险网上业务经办权限的参保单位，可通过互联网在社会保险网上业务经办平台自助打印本单位的单位参保证明和本单位职工的个人参保证明。

（三）参保人员可通过设立在社保经办服务大厅的社保自助一体机自助打印本人的个人参保证明，开通了社会保险网上业务经办权限的参保单位可以在社保自助一体机上自助打印本单位的单位参保证明和本单位职工的个人参保证明

第一种方式：社保局带鲜章；

第二种方式：网上系统自行打印的彩打件作为原件，这种方式带有水印；

第三种方式：社保局大厅的自助打印机进行彩色打印，这种方式也带有水印。

即：社会保险公共业务管理办公室前台出具的参保证明加盖业务鲜章，通过网上经办平台和自助一体机打印的参保证明，彩色打印电子签章。

执行《国务院办公厅关于印发生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案的通知》国办发〔2017〕6号和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案的通知》渝府办发〔2017〕99号文件，对企业注册地在以下试点城市（河北省邯郸市、山西省晋中市、辽宁省沈阳市、江苏省泰州市、安徽省合肥市、山东省威海市、河南省郑州市、湖南省岳阳市、广东省珠海市、重庆市、四川省内江市、云南省昆明市）的，对参保证明中生育保险一栏表现形式不做统一要求，注册地为试点城市以外的，提供完整的五险参保证明，否则为废标。

8、评审委员会的确定：由比选人自行组织。

三、最高限价及计价方式

1.比选申请人应按本须知和“工程量清单”的要求填写相应清单表格。比选申请人的比选申请报价应是本章比选申请人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的比选申请报价，并以比选申请人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。
  2.报价依据：以工程量清单、设计招标图纸、竞争性比选文件及补遗答疑、国家技术和经济规范及标准、参照《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）执行，计价定额按《重庆市市政工程计价定额》2018、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》2018、《重庆市通用安装工程计价定额》2018、《重庆市建设工程费用定额》2018、《重庆市建设工程施工机械台班定额》2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》2018、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》2018、沙坪坝区政府性投资项目最高限价计价原则（沙建纪【2018】69号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及相关配套文件，由比选申请人结合自身实力、市场行情自主合理报价。比选申请报价应包括完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用及弃渣费用）、规费、安全文明施工费、销项税额、政策性文件规定的所有费用。比选人除此以外不支付其它费用。
  3.比选申请人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。比选申请人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。比选申请人在工程量清单中多报的子目和单价或总价比选人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。
  4.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应以工程量清单中列出的数量为准。
  5.比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），比选申请人不得修改。否则，将被认定为废标。
  6.本工程比选总价最高限价为427,614.09元，大写：肆拾贰万柒仟陆佰壹拾肆元零玖分，其中含安全文明施工费暂定金额10883.36元。比选申请人的比选申请总报价、分部分项工程量清单综合单价报价不得超过相对应的最高限价，否则，将被认定为废标。
  7．安全文明施工费：
 安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

（1）本工程安全文明施工费由比选人根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的相关规定和费用标准单列计算，其暂定金额在比选控制价中给出。各比选申请人必须按安全文明施工费用暂定金额进行填报，不得浮动，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理。

（2）安全文明施工费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范性要求执行，做到专款专用。
  8.措施费：措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。
  8.1施工组织措施项目清单：比选人给出的施工组织措施项目清单仅供比选申请人参考，比选申请人在比选申请报价时可参照比选人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。中标后施工组织措施项目费用一概不作调整。
  8.2施工技术措施项目清单：
  ①技术措施清单中以项计列的项目，由比选申请人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不再调整。
 ②技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，比选申请人必须按比选人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改比选人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理。中标后施工技术措施项目费用一概不作调整。
  9.材料（设备）采购及报价
  9.1 本工程中选人自行采购的材料、设备必须符合国家及重庆市规范标准及设计文件、竞争性比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，并由监理人、比选人验收合格后方可用于施工，如果中选人采购材料、设备未经监理人和比选人验收直接用于施工，则比选人有权要求中选人无条件的更换至符合比选人要求，且中选人不得以此为由要求延长工期和增加费用。
  9.2 本工程所需的全部材料、设备由各比选申请人结合市场行情以及比选申请人的自身实力自主报价，承担材料价格涨跌风险（法律法规变化、政府定价或政府指导价管理的原材料等价格的调整除外）。（合同专用条款有材料价格调整约定的按合同专用条款执行）
  9.3 材料运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,中标后不调整。
  10.本工程人工工日单价由各比选申请人结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，中标后不作调整（合同专用条款有人工价格调整约定的按合同专用条款执行）。
  11. 其他说明
  11.1 比选申请人交纳的各种保险费由比选申请人自行投保，保险费由中选人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。
  11.2营改增按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）文件执行。

12. 本项目工程量清单中要求的测试报告、照片、承诺函、授权函、检测报告、核准证、合格证等所有证明材料投标时不需提供，中标后在设备供货时提供。

四、竞选人报名及文件获取

1.报名起止时间：2019年6月11日至6月14日12时00分（北京时间）；竞选人未按规定时间内报名的，其竞标文件将不予接收。

2.各竞选人用电子邮件方式进行报名。各竞选人自行在重庆国际物流枢纽园网www.wmlip.com的招投标信息公布版块下载比选信息及投标回执表格，把填写完毕并加盖公章的比选回执扫描件发送至邮箱cqxbwly@126.com，邮件名称写明项目名称、竞选人名称、联系人及联系电话。比选人或比选代理机构在报名截止后通过邮件回复信息，确认报名成功。在递交竞标文件时将竞标回执原件递交给代理机构。否则比选人或比选代理机构将不接受竞选人的竞标文件。

3.比选文件每套售价500元，售后不退。竞选人在递交竞标文件时向比选代理机构缴纳，否则比选人和比选代理机构将拒绝接收其竞标文件。

五、竞标文件要求

1.竞标文件的组成：

1.1《比选函》（原件、格式附后）

1.2《法定代表人身份证明及授权委托书》（原件、格式附后）

1.3营业执照、资质证书副本及相关证明资料复印件盖竞选单位法人章（所有提供材料的原件备查，带二维码的营业执照和资质证书除外）。

2.竞标文件数量：一份

3.竞标文件格式：A4纸张打印（复印），字体字号不限。

4.竞标文件的封装：

4.1竞标文件应装订成册，密封包装在一个文件袋中（文件袋的样式不作限制），在封口处加盖单位法人章，文件袋封套上标记以下内容：

比选人名称：                               

项目名称：                竞标文件

在    年  月  日  时  分（即开标时间）前不得开封

竞选人名称：             （加盖单位法人章）

竞选人地址：                  

4.2未按规定封装和盖章的竞标文件，比选人恕不接受。

六、日程安排

1.竞标文件递交的截止时间： 2019年6月17日9:00-09:30时前（凡不在此时间段递交的竞标文件，比选人拒绝接收）递交地点：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司三楼会议室。

2.开标时间：2019年6月17日09:30时；

开标地点：沙坪坝区西园北街8号自贸大厦，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司三楼会议室。

3.比选程序

比选会议由比选人主持，比选应按下列程序进行：

3.1介绍比选人；

3.2介绍参加比选会的领导和单位；

3.3工作人员宣布在比选截止时间前递交竞选文件的竞选人名单；

3.4监督机构验审竞选人的法定代表人身份证明及本人身份证原件或授权委托代理人的本人身份证、法定代表人身份证明及授权委托书原件，授权委托人提供2019年3月至2019年5月在渝连续缴纳的个人社保证明，否则将视为自动放弃竞标资格；

3.5竞选人代表验审所有竞选文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，不予开标，并将竞选文件退还给竞选人；

4.6工作人员当众开启竞选文件，宣布竞选人的名称、比选报价、服务周期及其他内容；

4.7工作人员根据规定汇总开标结果并排列名次；

4.8比选人宣布开标结果，竞选人代表、比选人代表、监督机构、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

4.9比选会结束。

七、评标标准

 1.初步评审

	序号
	项目内容
	合格条件
	提供的资料

	1
	营业执照
	具有有效企业法人营业执照
	提交有效的带二维码的营业执照副本复印件。

	2
	资质等级证书
	具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。
	提供有效的资质证书复印件。

	3
	安全证书
	具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人和拟担任该项目的项目经理具备建设行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证书。
	须提供有效的安全生产许可证副本复印件，企业主要负责人和项目经理的安全生产考核合格证书复印件。

	4
	法定代表人身份证明及授权委托书
	有效的法定代表人身份证明及授权委托书
	提供有效的法定代表人身份证明及授权委托书原件

	5
	项目经理
	项目经理必须具有机电工程类贰级及以上注册建造师执业资格。
	提供注册证书复印件。

	6
	项目经理及授权委托代理人社保证明
	提供2019年3月至2019年5月在渝连续缴纳的个人社保证明
	提供2019年3月至2019年5月在渝连续缴纳的个人社保（五险）证明复印件


详细评审

	2.2.1
	分值构成 

(总分100分)
	1、比选申请总报价：95分。

2、其他因素：5分。

	2.2.2
	评标基准价

计算方法
	在所有通过初步评审且不高于最高限价的比选申请总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为比选申请总报价的评标基准价。

以上计算数据保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

开标当日经评标委员会确定的评标基准价，除计算错误外，如遇复核、违法投标等导致合格比选申请人数量变化，其评标基准价不变，在后续的评审中不得再对其做出调整。

	3
	评标程序
	1、对所有比选申请人按初步评审标准进行初步评审。

2对初步评审合格的比选申请文件，按本章评标办法第3.2款至3.4款规定的程序进行详细评审，并按本章第2.2.2款规定的评分标准，确定得分最高的前三名比选申请人（按得分高低排序）为中选候选人。初步评审不合格的比选申请文件，不再参与后续详细评审。
3、如经过对所有比选申请人的比选申请文件进行评审，有效竞标不足三个但仍具备市场竞争力的，可以继续进行评审。

	3.2.1（1）
	比选申请总报价得分（A）
	所有通过初步评审且不高于最高限价的比选申请总报价即为有效报价，有效比选申请总报价得95分，在此基数上，有效比选申请总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。

计分采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

	3.2.1（2）
	其他因素得分（B）
	比选申请人属项目所在辖区企业的，且未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn 失信被执失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）受罚黑名单，此项得5分。

（须提供网页截图加盖比选申请单位法人章）。

	3.2.3
	比选申请人得分
	比选申请人得分=A+B


比选委员会按比选文件的要求对竞选人进行初步评审，包括形式评审、资格评审、响应性评审，任何一项评审不合格，作废标处理。初步评审合格的，再进行详细评审，即按评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以竞选报价低的优先；竞选报价也相等的，由比选人在开标现场随机抽签确定。

3.提交最终比选结果：评审小组按照比选文件规定的程序和标准及得分向比选人推荐中选侯选人，并提交《比选结果报告书》，其内容如下：

3.1竞标文件初步审查结论；

3.2详细评审打分情况表；

3.3澄清、说明、补正事项纪要（如果有）；

3.4推荐的中选候选人名单；

3.5其他情况记录（如果有）。

4.有下列情形之一的，比选人将重新进行比选：

4.1 比选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

4.2 经评审小组评审后否决所有竞选人的。

5、废标情形：

5.1如设置了最高限价的，竞选人的总报价超过最高限价的；

5.2竞选人报价明显低于其他人报价的，且不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

5.3未按规定缴纳竞选保证金的；

5.4未满足或响应比选文件要求的；

5.5串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

5.6不按比选委员会要求澄清、说明或补正的；

5.7相关法律法规约定的其它情形。

八、合同授予

1.定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

2.中选公示及中选通知

2.1比选人在收到评审报告之日起3日内在园区网上公示中选候选人，公示期不得少于3日。

2.2在比选文件规定的比选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

3.签订合同

3.1 中选人应当自中选通知书签收之日起20天内，根据比选文件和中选人的竞标文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

3.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

九、联系方式

比选人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

地  址：沙坪坝区西园北街8号自贸大厦

联系人 ：魏老师/黄老师

电   话：023-65322215

比选代理机构：四川大家工程项目管理有限公司

    地址：重庆市北部新区金渝大道栖霞路融创金贸时代12栋12楼9号
联系人：余先生
国际物流枢纽园主要进出口监控设备安装工程竞标回执

致：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

我公司已于    年   月  日在贵公司网站已阅读贵公司发出的关于 （项目名称）  的比选信息。并在全面理解所有内容与要求的基础上，我公司决定参加该项目的竞标，并严格按照有关要求办理相关手续，提供相关文件。
特此函复。

联 系 人：                    
 电    话：

移动电话：

                   传    真：

通讯地址：   

邮    编：                       电子邮箱：

竞标人：                         （盖单位公章）

2019年     月    日

注：报名时需把填写完毕并加盖单位公章的竞标回执扫描件发送至邮箱cqxbwly@126.com
第二章 合同条款

GF—2017—0201 
建设工程施工合同
(示范文本)

项目名称：                                
发包单位：                                
承包单位：                                
签订时间：    年  月  日
签约地点：                     

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.工程内容：       。
5.工程承包范围：

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式.........
1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中选通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；
（8）竞争性比选文件和比选申请文件；
（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在   重庆市沙坪坝区    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 双方签字、盖章 生效。

十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆  份。

发包人：  (盖章)  

法定代表人:

或其委托代理人（签字）：
统一社会信用代码：
地  址：
邮政编码：
电  话：
传  真：
电子信箱：
开户银行：
账  号：
承包人：  (盖章)
法定代表人:

或其委托代理人（签字）：
统一社会信用代码：
地  址：
邮政编码：
电  话：
传  真：
电子信箱：
开户银行：
账  号：
第二部分 通用合同条款
1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中选通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中选通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以比选截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中选通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将竞争性比选文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中选人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中选人后，由发包人、承包人与中选人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
10.9计日工 

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在竞争性比选文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。
15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
19. 索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
20. 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：补充协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                      。
1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                       。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：本项目红线范围。

1.1.3.10 临时占地包括：          。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：    /    。

1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：    /    。。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中选通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）竞争性比选文件和比选申请文件；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：在签订合同后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图和地勘资料。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、进度计划、安全生产、文明施工及施工质量保证措施、月进度报告及发包人要求提供的其他资料；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、专项施工方案、安全生产、文明施工及施工质量保证措施开工前7天，月进度报告为每月25日，竣工图、竣工资料及其他工程竣工时应提交的资料，在工程完工后三个月内；

承包人提供的文件的数量为：一式四份；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后14日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人所在地 ；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目管理人员。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：监理人项目管理人员。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目用地红线范围内为场内交通范围。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：本项目施工区域内的所有道路和其它交通设施，由承包人自行修建并承担建设和维修养护费用。 

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增单价，并调整总价
（2）工程量清单偏差的，按照合同相应条款执行。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                           ；

联系电话：                                            。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促承包人按合同履约，督促监理工程师行使职权，组织协调施工现场各方面的关系，依据本合同及发包人的管理制度落实工程质量、进度和安全文明施工等相关管理事宜，工程进度报表等相关现场管理工作的初步审查和核实。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后14天内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
发包人指定水、电、道路接口，水、电接口范围在施工红线范围外1公里内，进场道路接口在施工红线范围外30米内，承包人自行从指定接口接入水、电、道路，接入及相关费用由承包人承担，综合考虑在投标价中；

本合同段开工建设前，场外道路由发包人指定位置，由承包人自行维护，如果承包人需要另外开辟道路，须报经发包人批准后，由承包人自行负责全部工作及费用；场内便道按承包人报经发包人审定的施工组织方案实施，费用已包括在合同价款中。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。

发包人是否提供支付担保：    /  。

发包人提供支付担保的形式：    /    。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照国家及地方建设档案管理办法、编制验收标准、专项验收办法等有关规章、规范、要求及发包人的要求等执行。
承包人需要提交的竣工资料套数：四套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣（交）工验收合格后60日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：须符合建设行政主管部门要求并提交电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务：
①确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须到位。承包人必须在现场设置质量、安全管理机构并配置足够的管理人员。
②应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供施工进度计划，除每月提供外，如果监理人或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理人和发包人要求提供此类报表和资料。

③承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任，承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，保护公共安全，并提供方便。

负责施工现场所有进场材料的保管、进场人员的安全（包括各种专业分包），并承担由此产生的所有费用。

④承包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无偿向发包人提供1间现场办公用房，费用已含在合同总价内。
⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、环保、施工噪音、卫生以及和安全生产有关的管理规定，根据当地规定向有关部门申报、办理相关手续，由此发生的费用及违反规定导致的罚款或其他责任均由承包人负责。

⑥已完工程成品的特殊要求及费用承担：在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，毁损、火灾、丢失等风险由承包人承担，保护期间如发生损坏、失窃，承包人无偿予以修复。

⑦承包人应做的其他工作：

a、承包人在签订合同之前已查看了施工现场及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、消防保卫、环境污染、扰民和民扰），若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工导致工期拖延或财产损失的，由承包人承担一切责任。

b、负责办理施工临时占用道路、临时占用绿化等合法手续并承担相关费用。

c、承包人在开工前应向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件 。

d、负责工地现场临时设施、道路、管线的施工和保养，道路实施和竣工时场地恢复原状费用由总承包人承担，施工用水、用电应从发包人指定的水、电接口接入。

e、遵守有关法律和规定，接受发包人和监理人的指令，按照施工合同、施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行文明施工。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                         ；

身份证号：                                         ；

建造师执业资格等级：                                ；

建造师注册证书号：                                  ；

建造师执业印章号：                                  ；

安全生产考核合格证书号：                           ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                                 ；

通信地址：                                      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行本合同，凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，均由承包人项目经理代表本单位全面负责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理和技术负责人每月均不得少于24天，否则视承包人违约，按500元/人·天承担违约责任；如果项目经理或技术负责人一个月内出勤少于15天，除承包人按照前述约定向发包人承担责任外，发包人有权认为项目经理和技术负责人不称职，可以要求更换项目经理或技术负责人。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视为承包人违反竞争性比选文件相应性条款，发包人有权单方面解除合同。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：视承包人违约，承包人向发包方支付违约金500元/人·天。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理和技术负责人的违约责任：擅自更换项目经理视承包人违约，承包人向发包方支付签约合同价2‰每次的违约金(最高不超过30万且不低于2万)；擅自更换项目技术负责人须向发包方支付签约合同价1‰每次的违约金(最高不超过20万且不低于1万)。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理和技术负责人的违约责任：拒绝更换项目经理视承包人违约，承包人向发包方支付签约合同价2‰每次的违约金(最高不超过30万且不低于2万)；拒绝更换项目技术负责人须向发包方支付签约合同价1‰每次的违约金(最高不超过20万且不低于1万)。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：拟定开工日期7天前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：视承包人违约，承包人向发包方支付违约金500元/人·天。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需甲方现场管理人员同意后方可离场。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：视承包人违约，承包人向发包方支付违约金500元/人·天。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：视承包人违约，承包人向发包方支付违约金500元/人·天。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不含劳务，其他执行通用条款。

主体结构、关键性工作的范围：禁止分包。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：本工程专业分包须经发包方同意并书面确认。
其他关于分包的约定：劳务分包应选择具有劳务能力的，发包方有权监督检查承包人劳务分包情况。发包方发现承包人劳务违法分包的，除工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任外，还须向发包人承担劳务分包工程部分造价10%的违约金，且发包人有权解除与承包人的工程施工合同。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
1.担保形式：从中选人基本账户转账或汇款；

2.金额：中标合同金额的10%；

3.递交时间：转账在中选人收到中选通知书后5日内到账；若未按时提交，则视为中选人放弃中标，给比选人造成的损失的，中选人还应当予以赔偿。

4.履约保证金返还：工程竣工验收合格后30日内退还全部履约保证金，履约保证金不计息。

若发包人接受履约保函采用固定有效期的，承包人保证在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止，否则按照应开具履约保函金额的万分之五每天向发包人承担违约责任。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按发包人与监理人就本工程签署的监理合同约定执行，承包人无异议。

关于监理人的监理权限：按发包人与监理人就本工程签署的监理合同约定执行，承包人无异议。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人承担。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                        ；

监理工程师执业资格证书号：                          ；

联系电话：                                         ；

关于监理人的其他约定：                                。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     /    。

关于工程奖项的约定：    /   。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】91号）及《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发【2014】25号）要求，达到《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。
承包人应按照相关规定要求做好安全防护措施，若发包方发现现场安全防护措施未按照相关规定要求设置，视为承包人违约，发包方根据现场情况有权要求承包人向发包人支付500至20000元/次的违约金。
承包人必须与分包单位签署安全生产协议，对分包单位的安全生产活动负责，履行对分包单位的安全管理责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：现场治安管理机构或联防组织的组建由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人根据项目实际情况编制，并在开工前向发包人提供。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

达到《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）和《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）要求。

在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和重庆市及行业主管部门等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。

承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。

承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。

承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。

做到进入现场的施工和作业人员，配证上岗，文明施工；

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：经承包人申请，发包人应在开工前拨付安全文明施工费总额的50%，剩余部分按施工进度支付。
6.3环境保护
6.3.1 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任，若相关政策调整，按调整后的规定执行。

6.3.2 承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用；

6.3.3 对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担；

6.3.4 环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清；

6.3.5 施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到；

6.3.6 施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等；

6.3.7 保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全；

6.3.8 按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内；

6.3.9承包人完工拆场清场的所有事项，包括但不限于临设的拆除、清理及场地恢复等，并承担所需发生的费用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：符合竞争性比选文件要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

不执行通用条款7.3.2 开工通知“除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润”。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人向发包人按签约合同价的万分之五/天支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的20%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）以国家气象主管部门禁止施工的书面通知为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无奖励。
8. 材料与设备
8.2.承包人采购材料与工程设备

中标工程量清单中没有明确材料、设备价格的，由发包人认质核价。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：材料、设备经承包人清点后由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按竞争性比选文件要求及比选申请文件执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按竞争性比选文件要求及比选申请文件执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：
（一）工程设计图纸的变更；

（二）因发包人原因造成施工方案的变更；

（三）重要材料与设备的变更；

（四）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的变更；

（五）因法律、法规、规章、规范和标准调整引起的变更；

（六）因地质实际情况与地质资料不符等不可预见且急需处理的情况引起的变更；

（七）抢修抢险应急工程及遇不可抗力等原因的引起的变更；

（八）因施工方式或施工工艺变化引起的变更；

（九）其他导致工程造价变动的合理变更。

10.2变更权
所有工程变更须经发包人书面批准后方能有效。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:
（1）（2）执行通用条款;

（3）项修改为：
已标价工程量清单中没有的项目，按沙建纪〔2017〕32号（见附件）的计价原则和《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）重新组价并按中标价与最高限价的相同比例下浮后报发包人审核确定。

施工组织措施费：按合同价格包干，不因变更工程价款增减而调整。
施工技术措施费：按上述变更估价原则调整。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无奖励。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1或3或1并3同时采用 （由发包人根据具体情况选择确定）种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：计价原则按专用条款10.4.1执行。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整（若沙区相应规范性文件进行了调整，及时按其调整）
市场价格波动是否调整合同价格的约定：按沙坪坝区政府发改委、建委、财政等相关职能部门文件执行，其中：

材料价格的调整：（1）施工合同约定工期一年以内（包括一年）的材料价格不予调整。（2）施工合同约定工期一年以上（不包括一年）的材料价格准予调整。（3）仅对钢筋、水泥、商品砼三项主材（若是钢结构工程，则为钢筋、钢结构钢材、水泥、商品砼四项主材）的价格波动风险进行调整。若上述材料价格在《重庆工程造价信息》中的信息价波动幅度在±5%以内（含±5%），其风险由发、承包人自行承担，价格不予调整；若上述材料价格在《重庆工程造价信息》中的信息价波动幅度超过5%以上，则以预算评审期《重庆工程造价信息》信息价与施工期间的信息价的算术平均价的比率予以调整，公式如下：①材料价格调整=∑单项材料价格调整。②单项材料价格调整=【（施工期单项材料信息价算术平均值-预算评审月单项材料信息价）/预算评审月单项材料信息价-（±5%）】×单项材料中标价×单项材料工程量。（特别说明：1、中标单项材料价格高于预算评审月《重庆工程造价信息》的单项材料信息价，该项材料价不再调增。）
人工价格的调整问题：（1）施工合同工期一年以内（包括一年）的人工价格不予调整。（2）施工合同工期一年以上（不包括一年）的人工价格准予调整。（3）土石方、土建、市政、维修、装饰、机械、安装、仿古、园林绿化等人工工日单价的价格波动风险承担按照：若上述人工价格波动幅度在±10%以内（含±10%），其风险由发、承包人自行承担，价格不予调整；若市场价格波动幅度超过10%以上，则以预算评审期《重庆工程造价信息》信息价与施工期间《重庆工程造价信息》信息价算术平均值的比率予以调整，公式如下：①人工价格调整=∑单项人工价格调整。②单项人工价格调整=【（施工期人工信息价算术平均值-预算评审期人工信息价）/预算评审期人工信息价-（±10%）】×中选人工工日单价×单项人工工日数量。（特别说明：1、中选人工工日单价低于预算评审期的《重庆工程造价信息》的人工信息价才予调整，否则不调整。2、比选申请文件无明确的人工工日单价则不予调整。
注：本项目预算评审期《重庆工程造价信息》为2019年第3期。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：        /        。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：       /         。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：清单工程量变化的，其综合单价不进行调整。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /      。

风险费用的计算方法：     /    。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /     。

3、其他价格方式：     /    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：不采用。

预付款支付期限： 无 。

预付款扣回的方式： 无 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：不采用。

预付款担保的形式为： 无 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《重庆市建设工程量工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）及其配套文件执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量，计量时须附相应质量验收、隐蔽检查、原材料复检等相关的支持性证明文件一式四份。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用条款。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：执行通用条款。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：
按发包人审核后月进度工程款的70%支付工程进度款（承包人提交完整进度款资料后10个工作日内，发包人完成审批程序）；
若项目工程在项目工程竣工验收合格前，沙区财政评审中心已出具项目的预算审核报告的，则项目工程竣工验收合格之日起14个工作日内支付至发包人审核的已完工程产值的85%；若项目工程在项目工程竣工验收合格前，沙区财政评审中心仍没有出具项目的预算审核报告的，则项目工程竣工验收合格之日起14个工作日内支付至发包人审核的已完工程产值的80%。

工程竣工验收合格且经沙坪坝区相关职能部门出具工程结算审核报告后14个工作日内支付至沙坪坝区相关职能部门出具工程结算审核报告审定金额的97%（扣除承包人违约金）；预留3%作为质量保证金，待缺陷责任期届满无质量缺陷且验收合格签认后30日内退还（因质量缺项被扣除的除外），质保金在质保期内不计息。
若合同项目全部完工，各单位工程均经验收合格并且合同项目整体交付使用的，因发包人原因导致工程无法进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，可按工程竣工验收合格时的付款条件进行支付。
 “沙坪坝区相关职能部门出具工程结算审核报告”具体为：结算送审额在3,000万元及以上的工程项目由沙坪坝区审计局出具审计报告；结算送审额在300万元至3,000万元之间的工程项目由沙坪坝区审计局委托中介机构实施审计，并由区审计局出具审计结果确认函；结算送审额在50万元至300万元之间的工程项目由沙坪坝区财政局出具结算审核报告；结算送审额在5万元至50万元之间的工程项目由发包人在沙坪坝区财政局评审中介机构库中选取中介机构出具结算审核报告；结算送审金额在5万元以下的工程项目由发包人自行（或委托中介机构）负责审核，并出具结算审核报告。若沙坪坝区对相关职能部门职能职责进行调整及相关职能部门对结算、审计的相关规定作调整的，按照新规定执行。
承包人承诺：本合同最终结算金额按照政府审计机关的审计结论金额（若本合同项目政府审计机关不进行审计的，以沙坪坝区财政局出具结算审核报告金额为准；政府审计机关不进行审计、沙坪坝区财政局不出具结算审核报告的，以发包人或发包人委托的中介机构出具的结算审核报告金额为准）扣除承包人违约金、赔偿金后的金额进行办理，若项目经政府审计机关的审计结论金额小于发包人已支付金额的，承包人承诺，在收到发包人发出的政府审计机关的审计结论后10内，退还发包人已支付的超额费用。若承包人延期退还发包人已支付的超额费用在3个月内的，还应按照应退还金额的0.5‰/天承担违约责任；延期退还发包人已支付的超额费用在6个月内的，还应按照应退还金额的0.6‰/天承担违约责任；延期退还发包人已支付的超额费用大于6个月内的，还应按照应退还金额的0.65‰/天承担违约责任，发包人保留起诉的权利。

若本合同沙坪坝区相关职能部门出具工程结算审核报告金额大于送审金额的，承包人须承担超过5%部分审减金额的审计费用（包含基本费部分和审减费）。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   无   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按专用条款12.4.1执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按专用条款12.4.1执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算。
（4）进度款支付方式：银行转账支票或银行承兑汇票，其中承兑汇票占当期进度款的比例为：    %，承兑期限为：    天。

12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用条款。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承担5000/天违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担5000/天违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人   承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用合同条款执行 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣（交）工验收合格后60日内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：沙坪坝区相关职能部门出具工程结算审核报告后14天内。

沙坪坝区相关职能部门发出工程项目结算初步审计(审核)结果征求意见稿后，承包人未能在发包人要求的时间内反馈书面意见的，发包人对初步审计(审核)结果的盖章确认可视为承包人对初步审计(审核)结果的有效确认。
承包人不能在发包人要求的时间内提出符合合同条款、造价调整条件和造价调整文件等有效依据，又不确认相关职能部门的初步审计(审核)结果的，发包人对初步审计(审核)结果的盖章确认可视为承包人对初步审计(审核)结果的有效确认。
发包人完成竣工付款的期限：发包人审批竣工付款申请单后14天内支付。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。
14.5承包人在向发包人提交结算申请时，应提供如下工程结算资料：
1.工程结算申请表
2.工程结算书（含电子版）
3.工程量计算书（含电子版）
4.工程承包合同及补充协议及工程委托书
5.工程竣工资料（含电子版）
(1)工程施工图、竣工图（含电子版）
(2)各种桩基础施工原始记录
(3)工程签证单
(4)原始地貌地面标高测量记录
(5)基础回填后室外地面标高测量记录
(6)审定的施工组织设计、施工方案
(7)施工图会审记录
(8)工程影像资料、隐蔽验收记录
(9)吊装工程记录
(10)设计变更单、技术核定单
(11)材料（设备）核价单
(12)工程开工令及承包人回执
(13)工程洽商记录
(14)与工程结算有关的发包人通知、指令、会议纪要、往来信函
(15)甲供材料(设备)收货验收签收单、代供代扣代付记录和凭证(16)材料、设备使用许可证及材料、设备使用变更审批表
(17)安全文明施工评定表
(18)工程延期申请及批复表
(19)工程竣（交）工验收报告及其记录
6.其他结算资料
14.6工程竣(交)工验收合格后，承包人未按合同有关条款约定的时间内提供相应的工程结算支撑资料，经发包人催告后，不能在催告的合理时间内提供的，发包人有权仅按照已有支撑依据进行结算。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    不采用   ； 

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:    无    。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    不采用    。

关于质量保证金的补充约定： 质量保证金的扣留期间，不计息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见工程质量保修书  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    无     。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人有权根据项目实施情况自行确定增、减工程实施范围，并不承担违约责任。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：     无     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：竣工验收后，60天内没有按发包人的要求完成档案移交。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，承包人承担合同价款10%的违约金，并且发包人有权解除合同，有权要求承包方无条件退场。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，除按通用条款责任外，根据严重程度向发包人支付5000至20000元/次违约金，并且发包人有权解除合同。
（3）因承包人原因造成工期延误期达到2个月的，承包人除按专用条款7.5.2承担违约责任，发包人还有权解除合同。
（4）承包人擅自更改经审批的施工组织设计、安全技术方案（措施）、现有设施保护措施、施工方案等，发包人不支付擅自变更部分的措施费或扣除因擅自变更措施（方案）而相应减少的措施费，并根据严重程度向发包人支付5000至20000元/次违约金。

（5）承包人擅自变更施工图设计施工的，承包人自行承担返工、整改责任并承担由此造成的工期及经济责任，根据严重程度向发包人支付5000至20000元/次违约金；情节严重的，发包人有权解除合同，并追究由此造成的相应责任。

（6）承包人在施工过程中忽视安全，经监理或发包人提出后不立即采取有效措施的，根据严重程度向发包人支付5000至20000元/次违约金。若发生安全事故，执行当地政府的规定。

（7）发包人发现承包人对各种检验、试验、测试、评定、调试报告、票据等弄虚作假的，承包人须向发包人支付5000元/次违约金。
（8）承包人不执行国家及地方安全文明施工相关规定，施工现场未设置有效的围挡，施工现场噪声、扬尘控制不满足要求，工程渣土运输未采取密闭、防撒落措施等事项的，承包人除按照相关规章承担责任外，还须根据严重程度向发包人支付5000至20000元/次违约金。
（9）承包人拒不执行会议纪要的约定、检查整改通知单等事项、未按资料管理相关规定及时完善资料等，视承包人违约，根据违约情况须向发包人支付5000至20000元/次违约金。

（10）承包人应按相关规定，保证按时支付农民工工资。如因承包人原因，造成拖欠民工工资事件的，发包人有权将工程进度款优先偿还给民工。若承包人出现拖欠民工工资款的，导致民工集体上告、上访、闹事，影响公共交通秩序、干扰政府或发包人正常办公及扰乱社会秩序等不良行为的，根据情节严重程度，承包人须向发包人支付5000至50000元/次违约金。

（11）承包人应遵守国家及地方政府的各项法律法规及要求，承包人违反国家及地方政府的各项法律法规及要求受到惩罚或被区级及以上媒体曝光或遭到社会投诉，经查证属实而造成不良影响（包括对发包人造成的不良影响），全部责任由承包人承担，每发生一次承包人支付发包人违约金1万元。

（12）竣工验收后，60天期限未完成竣工资料组卷及移交档案馆或发包人，每延迟一天承担1万元的违约金，违约金最高10万元。超过10天尚未完成移交，视为严重违约，将冻结支付剩余工程款，直至完成移交。

（13）承包人违约时，发包人有权从工程款中扣留违约金，或从履约保证金中扣除违约金，履约保证金不足部分，承包人应当在发包人通知的时间内予以补足。当承包人的违约侵害了发包人的利益，除赔偿发包人造成的损失和增加的费用外，承包人应迅速采取行动禁止违约事件的扩大和延续，当发包人认为承包人已无法继续正常履行合同时，发包人有权另行委托有资格的第三方进入施工现场，完成承包人因违约而被解除的部分或全部工作，承包人应无条件（无偿）予以配合，且须承担发包人为完成被解除的部分或全部工作而发生的增加的费用。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人不得提出异议，7天内无条件撤出施工场地，并配合发包人后期管理；发包人按承包人完成的经发包人验收合格部分工程的70%进行结算。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不支付任何费用。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
（6）合同解除后，28天内承包人应提供相应的工程结算支撑资料，若未及时提供，发包人有权仅按照已有支撑依据进行结算。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为施工现场全部人员办理意外伤害险并承担费用，保险费用已包含在约定的签约价款中。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：不采用。
选定争议评审员的期限：不采用。

争议评审小组成员的报酬承担方式：不采用。

其他事项的约定：    无    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：不采用。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  重庆  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
21. 其他

21.1发包人向承包人提供总额不少于5万元的甲供材料，并在当期工程进度款中扣除。

21.2符合简易计税条件的项目，承包人应当选择简易计税方法办理相关备案，并完结税款。

21.3合同内容除清单、施工图之外，还包含与水、电、燃气、弱电等配套施工单位的配合作业。

承包人有义务积极配合和协调其他承包人及供货商工作，如提供施工场地、临时设施场地、水电接口、施工道路、控制点和标高，配合后期装修、绿化、布展、电力等本项目相关的其他单位工作，并进行现场协调管理等。如果承包人不积极配合和协调其他承包人及供货商的工作而造成工期延误或给发包人造成损失的，由承包人负责承担由此带来的一切损失。承包人的配合费用已含在比选申请报价中，不作调整。

21.4高温补贴费用参照《关于建设工程计取和发放高温补贴费用的通知》渝建发【2007】163号文件执行；其中高温天气指重庆市气象主管部门所属气象台站发布的日最高气温达到37℃以上、40℃以下（不含40℃）的中度高温天气和日最高气温达到40℃以上的强度高温天气的高温补贴费用分别按照5元/（天•人）、10元/（天•人）的标准计取和发放。

21.5承包人应当遵守并执行附件《物流园工程建设项目施工管理要求》的规定，并承当相应违约责任，承包人违反该规定所产生的违约金、赔偿金等，发包人有权在应付承包人的任何一笔款项中或履约保证金直接扣除。本合同约定与《物流园工程建设项目施工管理要求》规定内容不一致的，以本合同约定为准。

21.6承包人必须配备足够的造价管理人员，承包人在项目开工后两个月内必须完成工程量清单与施工图量差异（即0#台账）并申报，以便工程量及投资控制，若逾期未申报，监理人将暂停对差异部分施工范围进行计量，发包人也将暂停支付该部分工程款。

21.7农民工工资

21.7.1如果涉及劳动分包企业的，应在劳务分包企业确定后，劳务发包人与劳务分包企业应当签订劳务分包合同。签订的劳务分包合同应当符合建设部、国家工商行政管理总局颁发的现行的《建设工程施工劳务分包合同》的要求。

21.7.2承包人必须严格按照《劳动法》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》劳社部发【2004】22号、《关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发【2007】13号）和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。承包人在施工过程中，必须按发包人要求提供农民工花名册，并按月付清民工的工资、工程材料款和所有的机械设备租赁费用，否则发包人有权停止向承包人支付工程款。承包人应将工资直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

21.7.3承包人应在重庆市沙坪坝区内银行开设农民工工资专用账户，并委托银行代发农民工工资，该账户资金按项目管理，对应本项目资金仅用于支付本项目的农民工工资，承包人在任何情况下均不得挪用。

21.7.4发包人按月进度向农民工工资专用账户拨付人工费，拨付额度不低于当月已完工程产值的25%（若人工费数额大于当月以完工产值的25%时按实际人工费拨付，低于25%时按当月已完工产值的25%拨付）。

21.7.5承包人对本项目农民工工资支付负总责，并落实下列措施：

（1）负责为项目所有农民工免费办理实名制工资卡和平安卡，开通短信服务，交由农民工本人保管和使用；

（2）负责全面落实实名制管理，加强对分包单位劳务用工和工资发放的监督管理；

（3）负责在工程项目部配备劳资员，监理农民工进出场登记、考勤计量、工资支付等管理台账制度，实时掌握施工现场用工及工资支付情况；

（4）负责要求分包企业（专业企业、劳务企业）及时提供所用农民工花名册，将项目所用农民工的工资卡信息、人工费到账及发放情况等其他信息及时填报至“施工合同履约系统”并将相关信息报送相应城乡建设主管部门；

（5）负责按月考核农民工完成工作量并编制“农民工工资支付表”并由农民工本人签字确认后在建筑工地醒目位置予以公示，公示期不少于5日。用工主体为分包企业的，承包人应当落实分包企业编制并提供“农民工工资支付表”；

（6）负责将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查；

（7）承包人在银行代发工资结束后，应在建筑工程醒目位置粘贴农民工工资已发放的公告，公告期不少于5日。

21.7.6农民工工资专用账户资金转出

符合下列条件的，承包人可填写“农民工工资资金转出申请表”经发包人同意后提交监理单位核实确认后方可实施：

（1）承包人已经先行向农民工支付工资的，可申请转出不高于先行支付工资金额的资金，且该项目资金职能转入原转入专户。

（2）在项目竣工验收合格或实际交付使用并确认全部支付农民工工资后，工资专用账户内该项目有结余资金的，可申请全部转出。
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附件4：项目安全生产工作目标责任书；
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附件8：《关于建设工程计取和发放高温补贴费用的通知》渝建发【2007】163号。

物流园工程建设项目施工管理要求

为加强和规范施工，确保工程质量、安全施工、文明施工和工程进度，满足竞争性比选文件、施工合同、设计文件及相关法律法规的要求，根据物流园工程建设需要特规定如下：

一、施工组织管理制度

（一）项目管理人员配备要求

1.施工单位现场管理人员须与合同（比选申请文件）人员相符，自建设单位发出进场通知之日起，三日内组织管理人员进场，未按合同（比选申请文件）配备进场的，项目经理、技术负责人按500元/天·人收取违约金，其他施工管理人员按200元/天·人收取违约金，超过一个月仍未按要求到场的，建设单位有权解除合同。

2.不得擅自更换管理人员，如有特殊原因不能履职的，需附书面证明材料提交建设单位，由工程配套部应会同合同预算部、监察审计部等相关部门对管理人员变更申请材料进行审查，经分管领导、主要领导批准后方可同意人员变更，并视情况报行政主管部门审批；建设单位要求更换的施工管理人员15日内未到场视为施工管理人员未进场，按上述标准收取违约金。变更后人员资质和业绩不得低于原比选申请文件中相应比选申请人员资质和业绩。且未交接前，管理人员须正常履职。

3.擅自变更管理人员的（原管理人员一个月未按要求到现场履职的，视为擅自变更管理人员），变更项目经理需交纳合同金额2‰·人的违约金（最高不超30万且不低于2万），变更技术负责人等需交纳合同金额1‰·人的违约金（最高不超20万且不低于1万）。

4.项目管理人员不得参与其它项目管理工作。

（二）项目管理人员考勤制度

1.项目管理人员上下班、值班时间严格遵守合同以及本管理办法要求，建设单位代表不定期检查。

2.如有特殊情况须向监理单位书面请假，所有项目管理人员每月原则上请假离开工地不超过5天。

3.施工单位项目管理人员，如有事离开工地，须向监理请假，项目经理、技术负责人请假离开工地须书面报经监理审批，做好工作交接并不得同时请假。

4.发现缺勤的，项目经理、技术负责人按500元/次·人收取违约金；无特殊原因，月累计缺勤5天以上，按上述标准加倍收取违约金。

二、进度、工期管理

（一）施工单位根据项目工期要求及总进度计划，编制切实可行的年、季、月度计划，严格执行。

（二）施工单位应按照计划对进度进行把控，对进度滞后的工程提出分析意见，采取有效措施，确保按进度计划完成。赶工费用由施工单位承担。

（三）合同工期为准备期、建设期，施工单位在各阶段须完成但不限于下列内容：

1.施工准备期为合同工期的15%：

（1）完成排污、农民工保证金、招投标交易综合服务费等相关规费的缴纳，并配合建设单位完成质监安检等相关施工手续办理；

（2）完成从事危险作业的人员意外伤害保险办理。

（3）完成施工组织设计、各专项施工方案等前期技术资料的审批。

（4）完成临设（施工用水用电、临时便道、试验室、驻地等）。

（5）完成仪器、设备均的标定，报监理单位审批，未经审批的仪器不得进场使用。

（6）完成拟分包单位资质、主要材料、设备等的审批。

2.建设期为合同工期的85%: 

（1）按合同、竞争性比选文件、设计文件及工程量清单要求，完成工程建设，各项过程验收手续及相关资料齐全。

（2）及时完成施工过程中变更、洽商、收方等资料。

（3）及时完成农民工工资支付，防止集体滋事事件发生。

（4）配合建设单位做好各类接待工作。

（5）完成预验收并根据现场实物列出移交清单，将工程实体移交使用单位（或其他接收单位）。

（四）合同工期结束并完成期内所有工作内容后，项目进入竣工备案等相关服务期，时限为合同工期的20%，需完成但不限于下述内容： 

1.根据项目具体情况，现场留守专业人员，制定相应的缺陷、维护工作方案，报监理及建设单位审批，及时完成投运初期的缺陷整改及相关维护工作。

2.完成竣工资料组卷并移交档案馆，取得相关合格文件。

3.配合建设单位完成竣工验收、竣工备案工作。

4.竣工备案等（因建设单位原因无法竣工备案的，须完成除备案手续之外的所有相关资料）相关服务完成后项目进入缺陷责任期。

5.项目存在甩项项目且仍需原施工单位实施时,履约保证金的退还应按照原合同中履约保证金的比例扣除甩项部分所占比例后予以退还。

三、造价管理

按照建设单位《造价管理办法》执行 

四、工程质量管理

1.重要施工环节、关键分项工程需按照报批的施工组织计划、专项施工方案施工。

2.行业主管部门禁止使用的建筑材料，禁止或停用的施工方法等不得使用。

3.季节性施工应做好防护措施（如冬雨季的防护措施等）；

4.各分部、分项工程、隐敝工程完工后经监理单位验收（建设单位对各验收情况进行抽检），对未经验收或验收不合格进入下道工序的，必须返工，否则不予计量。

5.施工资料需与工程实体同步，专人负责，做到真实完整。资料需本人亲自签字，禁止代签，如发现代签的将视情况收取违约金。

五、安全文明施工管理

施工过程中须做好但不限于下述内容:

1.施工单位应对施工现场及其他工作场、生活场地应按照用电相关规范要求做好防护工作。

2.施工单位需将进出场道路硬化并在进出口及渣场处设置冲洗设备，禁止带泥上路。

3.施工单位应对施工场地进行封闭施工并做好现场扬尘控制。

4.施工单位特种作业人员需持证上岗、特种设备需报经监理单位审核。

5.施工单位应对进场后的施工人员做好三级安全教育工作。

6.现场出现安全事故，施工单位应逐级上报。禁止瞒报、缓报安全事故。

7.施工单位应做好工程实体的安全防护（如外脚手架、外网、楼层安全网、脚手板、四口五临边等）并应随工程同步不得滞后。

六、缺陷责任期管理

1.施工单位未在期限内进行修复或拒不执行修复工作的，建设单位有权组织其它单位进行修复，并按实施费用扣减施工单位质保金，建设单位可视情况收取施工单位违约金。

2.缺陷责任期到期后，由施工单位通知建设单位、监理单位、使用单位等对项目进行验收，如存在质量问题由施工单位无条件进行修复，并视情况延长缺陷责任期，无质量问题则签订缺陷责任期终止书，终止缺陷责任期。缺陷责任期终止书未签订前，施工单位仍无条件承担缺陷责任义务。

七、备注

（一）未按设计、相关规范、合同、本要求规定等进行施工的视为违约，建设单位有权视情况追究违约责任，并收取违约金，扣减施工费用，若施工单位对违约事项拒签的，按双倍收取违约金，建设单位可直接扣减施工费用，无需施工单位签认。

（二）1000万以下工程项目，建设单位可根据工程项目具体情况简化管理。

（三）以上违约金在当期进度产值实际支付款项中予以扣除，纳入工程结算。

（四）各级管理人员对施工单位不良行为处罚权限：工程配套部现场代表权限为单次处罚金1000元以内；工程配套部部长为单次处罚金5000元以内；分管领导为单次处罚金30000元以内；主要领导为单次处罚金50000元内；超过时应由园区相关会议决定。

（五）本要求由建设单位负责解释，并有权根据项目建设情况进行修订，若有修订按修订后的执行。

附件：物流园工程建设违约处理通知单

附件：

物流园工程建设违约处理通知单
	项目名称
	

	违约单位
	

	违约事由
	

	违约金
	

	建设单位
	
	违约单位签收人
	


附件2：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

                                                                                                                                                                         。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

1）机械、电气设备安装为  2  年；
2）景观绿化为  2  年；
3）其他工程为  2  年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  

                                                                                                                   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)：         承包人(盖章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件3： 
建设工程廉政责任书

发包人：                             
承包人：                             
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式捌份，发包人承包人各执肆份，具有同等效力。

发包单位（盖章）: 

法定代表人：                                 

或其委托代理人：                                 

地  址： 

电  话： 

传  真：

开户行： 

账  号：

承包单位（盖章）:

法定代表人：

或其委托代理人：

地  址：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

附件4：

项目安全生产工作目标责任书

为贯彻落实《安全生产法》,强化物流园安全生产工作，全面完成我园区安全生产责任目标，根据沙坪坝区委、区政府《关于进一步加强安全生产建设安全保障型城市的决定》、《沙坪坝区人民政府安全生产目标任务考核办法》和《沙坪坝区人民政府关于印发2013年全区安全生产工作要点的通知》部署和要求，              公司与             签订                       项目安全生产工作目标责任书。

一、事故控制指标(50分)

全年安全生产事故死亡人数控制指标为0人，超出事故死亡人数控制指标1人扣30分，本项分数扣完后不再扣分。

二、主要工作任务(50分)

1.安全生产工作组织领导（4分）。①建立健全由企业主要负责人任主任的安全生产管理机构（未建立扣0.5分）；②健全完善安全生产规章制度，制定全年安全生产目标任务，实施安全生产量化考核和奖惩（未健全扣0.5分）。

2.安全生产责任制（4分）。①落实“谁主管谁负责、谁分管谁负责”及“一岗双责”制度（未落实扣0.5分）；②层层签定安全生产责任书（未签定扣0.5分）。

3.安全生产会议（2分）。①建立安全生产部署和总结会议制度（未建立扣0.5分）；②企业安全生产管理机构和企业各内设机构建立安全生产工作月会议制度（未召开会议一次扣0.5分）；③建立季度安全生产形势分析会议制度（未召开会议一次扣0.5分）。

4．安全生产基层基础工作(4分)。①落实企业负责人和安全管理人员等人员工作职责，建立安全监管12个基本制度、12种基础台帐（未落实一项扣0.5分）；②落实安全隐患专项资金，并逐年增加（未落实扣0.5分）；配备1-3名安全管理人员(未落实扣0.5分)；

5.安全生产检查（6分）。①建立完善安全生产检查制度（未制定扣0.5分）；②制定并实施安全生产工作年度检查方案和重要时段、重大节日期间检查方案，做好记录和台帐（无方案和台帐各扣1分、未检查一次扣1分）；③企业安全管理人员全部持证上岗（未持证上岗一人扣0.5分）。

6.安全隐患排查治理（12分）。①制定安全隐患排查治理制度（未制定扣0.5分）；②制定本年度安全隐患排查治理方案（未制定扣0.5分）；③每月分析研究安全隐患（未落实扣0.5分）；④按时给有关行业管理部门上报隐患排查治理信息和材料（未按时上报一次扣0.5分）；⑤及时处理并回复园区管委会办公室下发的督办通知或函件(未处理、落实一项扣0.5分)；⑥建立健全安全生产责任制、隐患排查与整改制度、安全教育培训制度、安全检查制度、隐患举报奖励等制度（未落实一项扣0.5分）；⑦建立健全安全检查记录、隐患排查整改台帐、安全教育培训记录、事故登记、奖惩纪录和特种作业人员管理台帐等（未落实一项扣0.5分）。

7.宣传培训工作（2分）。①组织开展“安全生产月”“安康杯”等宣传活动（未组织落实一次扣0.5分）；②积极参加上级组织的各种安全培训（未参加一次扣0.5分）；③认真组织开展本级各种安全培训（未组织扣0.5分）；④企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员和农民工参加安全资格培训和三级安全教育培训（未落实扣1分）。

8.应急救援工作（3分）。①制定和完善安全工作应急预案（未制定扣0.5分）；②加强应急预案培训和演练（未培训和演练各扣0.5分）。

9.信息上报工作（2分）。①按时参加市、区召开的安全生产工作会议（未按规定参加一次扣0.5分）；②按时上报各种材料和报表（未按时上报一次扣0.5分）。

10.安全经济政策（1分）。按有关法规和文件要求落实提取安全生产费用、缴存风险抵押金和实施安全责任保险“三大经济”政策（未督促落实一项扣0.5分）。

11.消防工作（3分）。①制订消防安全应急预案并定期演练（未按规定制订和演练一次扣0.5分）②足量配备消防器材，并定期维护保养（未按规定配备一次扣0.5分）

12.职业卫生监管工作(3分)。①按照《职业病防治法》等法律法规要求，要摸清企业范围内存在职业病危害的作业场所并建立监督管理档案（未落实建档扣0.5分）；②存在职业病危害的单位要建立职业安全健康监管机构、配备监管人员、开展作业场所职业病危害申报工作（未落实一项扣0.5分）；③存在职业病危害的企业主要负责人要接受职业卫生培训（未督促落实扣0.5分）。

13.防雷工作（1分）。严格按照区安监局汇编的《基层安全检查手册》防雷检查要求抓好落实（未按要求抓好的扣0.5分）。

14.加强专项整治（3分）。深入开展以“三落实”（安全专项经费、安全专项措施方案、农民工安全培训）为基础，以“二防”（防脚手架及边坡深基础坍塌、防伪劣安全防护用品）为重点的建筑安全专项整治；加强建设工程安全管理信息化建设，积极推行完善施工现场视频监控管理措施，新增建筑施工现场安全监控系统（未开展落实一项扣0.5分）。

三、考核奖惩

1、安全工作优秀的企业可优先获得创建示范企业及参与市、区评奖的机会；

2、对年终考评成绩优秀的企业将给予一定奖励并授予“安全生产合格企业”奖牌，对考评成绩较差的企业将在园区范围进行通报批评并授予“安全生产不合格企业”称号等处罚。

四、否决项

（一）发生一次死亡3人以上较大或重特大事故。

（二）发生重特大未遂事故（是指：造成1－2人死亡且10人以上重伤的事故；紧急疏散500人以上的事故；造成环境严重污染的事故；危及重要场所和设施安全、影响恶劣的事故）。

（三）发生瞒报、谎报或故意拖延报告事故、不及时赶赴事故现场组织抢救和进行善后工作、对重大安全隐患不及时整治、对非法违法安全行为不及时依法查处等严重不履行安全监管职责，并造成严重后果。

（四）年度安全生产目标考核总分60分（不含60分）以下。

发包单位（盖章）: 

法定代表人：

或其委托代理人：    

承包单位（盖章）: 

法定代表人：

或其委托代理人： 

年    月    日

附件5：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：

履约担保

                    （发包人名称）：

鉴于                 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于      年   月   日参加               （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）          元（¥        ）。

2.本担保自你方与承包人签订的合同生效之日起至 （失效日期）之日失效。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目所在地的人民法院 起诉。

6. 本保函自我方加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件7：


沙建纪〔2018〕 69号


重庆市沙坪坝区城乡建设委员会
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会
重庆市沙坪坝区财政局

重庆市沙坪坝区审计局

关于沙坪坝区政府性投资项目最高限价计价

原则纪要

按照《沙坪坝区人民政府办公室关于进一步加强政府性投资项目财政评审工作的通知》（沙府办发〔2014〕144号）要求，区城乡建委召集区发改委、区财政局、区审计局，结合我区实际，共同研究制定了《沙坪坝区政府性投资项目最高限价计价原则》（第五期），现印发给你们，请严格执行。本计价原则自发布之日起执行，适用于新开工工程限价审核。待《计价原则》下期发布后，本期自动失效。

附件：1. 沙坪坝区政府性投资项目最高限价计价原则（第五期）

      2. 沙坪坝区政府性投资项目清单最高限价表

重庆市沙坪坝区城乡建设委员会       重庆市沙坪坝区发展和改革委员会

重庆市沙坪坝区财政局          重庆市沙坪坝区审计局

 2018年11月16日

附件1
沙坪坝区政府性投资项目最高限价计价原则（第五期）
	一、清单编制方式

	序号
	工程专业
	定额
	材料价格
	人工费
	费用和下浮

	1
	市政工程
	《重庆市市政工程计价定额》(2018）及截止预算评审日的相关配套文件。
	材料价格按市场价确定，并参考《重庆工程造价信息》公布的信息价，最高不超信息价。
	按2018定额价执行
	费率按相关文件执行不下浮

	2
	房屋建筑与装饰工程
	《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(2018)及截止预算评审日的相关配套文件。
	
	
	

	3
	通用安装工程
	《重庆市通用安装工程计价定额》(2018)及截止预算评审日的相关配套文件。
	
	
	

	4
	园林绿化工程
	《重庆市园林绿化工程计价定额》(2018)及截止预算评审日的相关配套文件。
	
	
	

	5
	仿古建筑工程
	《重庆市仿古建筑工程计价定额》(2018)及截止预算评审日的相关配套文件。
	
	
	

	6
	构筑物工程
	《重庆市构筑物工程计价定额》(2018)及截止预算评审日的相关配套文件。
	
	按2018定额价执行
	费率按相关文件执行不下浮

	7
	房屋修缮工程
	《重庆市房屋修缮工程计价定额》(2018)及截止预算评审日的相关配套文件。
	
	
	

	8
	                                                                                                                                                    水利水电工程
	《重庆市水利工程计价定额》（2005年）、《重庆市水利工程概（预）算编制规定》（2011年）及截止预算评审日的相关配套文件。

2007《水利工程工程量清单计价规范》
	
	按照水利工程行业规定及截止预算评审日的相关配套文件执行。
	费率按相关文件执行总价下浮6%



	9
	交通工程
	公路养护工程
	2012年《重庆市公路养护工程预算定额》及《公路养护工程预算编制办法》的通知渝交管养〔2011〕54号及截止预算评审日的相关配套文件。
	
	按照交通工程行业规定及截止预算评审日的相关配套文件执行。
	费率按相关文件执行不下浮

	
	
	公路新建、扩建、改建工程
	《公路工程预算定额》（2007）、交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（2007）及截止预算评审日的相关配套文件。
	
	
	费率按相关文件执行总价下浮6%



	二、定额编制方式
	
	
	
	
	

	序号
	工程专业
	执行定额
	材料价格
	人工费
	费用和下浮

	1
	给水、天然气和市政照明工程
	执行《重庆市安装工程计价定额》(2018)等现行计价定额及截止预算评审日的相关配套文件，安装定额未包含的内容执行相关行业定额。
	同上
	执行《重庆市安装工程计价定额》(2018)人工按定额价执行

执行行业定额人工按行业规定及截止预算评审日的相关配套文件执行。
	不下浮

	2
	电力、通讯专业工程
	10KV及以下工程执行《重庆市安装工程计价定额》(2018)等现行计价定额及截止预算评审日的相关配套文件，地方定额缺项或无相关子目则参照国家能源局现行的《20KV及以下配网工程预算定额》及相关配套文件，35KV及以上工程执行电力工程行业现行定额及相关配套文件。
	
	
	不下浮


注：

本计价原则适用于执行P值下浮（执行沙府办发〔2018〕208号文规定，由比选人在开标现场随机抽取低价判定下浮率P(5%-10%）)招标的沙坪坝区政府性投资项目。
沙坪坝区政府性投资项目工程费400万以下未执行P值下浮的项目在预算审核时总价下浮5%作为招标限价。

招标范围内变更新增项目和招标范围外的新增工程造价，须在竞争性比选文件、合同中明确下浮比例(中标价与限价之比同比例下浮)；400万以下项目总价下浮5% 。

沙坪坝区党政机关办公用房建设单位需执行国家发展改革委、住房城乡建设部关于印发《党政机关办公用房建设标准的通知》（发改投资[2014]2674号），其他单位参照执行。
所有土石方外运增运运输距离，原则上东部不超过35公里，西部不超过20公里。确因情况发生变化，报相关部门先期核查，由建设单位据实提供签证资料并负责其真实性，若外运土石方非建设单位提供渣场并负责承担渣场费用，则另计渣场费。园区建设（井口工业园A区除外）原则上土石方工程自行平衡、不外运，确因不能平衡需报区政府专题会研究。
材料价格调整：建议建设单位在竞争性比选文件和合同中约定钢材、水泥、商品砼、砖、河沙、碎石六项主材的价格波动风险承担范围。若上述材料价格在《重庆工程造价信息》中的信息价波动幅度在±5%以内（含±5%），其风险由双方自行承担，价格不予调整；若上述材料价格在《重庆工程造价信息》中的信息价波动幅度超过5%以上，则以预算评审月的信息价与施工期间的信息价的算术平均价的比率予以调整，公式如下：①材料价格调整=∑单项材料价格调整。②单项材料价格调整=【（施工期单项材料信息价算术平均值-预算评审月单项材料信息价）/预算评审月单项材料信息价-（±5%）】×单项材料中标价×单项材料工程量。（特别说明：1、中标单项材料价格高于预算评审月《重庆工程造价信息》的单项材料信息价，该项材料价不再调增。2、比选申请文件无明确的钢材、水泥、商品砼、砖、河沙、碎石六项主材价格则不调整）。
按照市场价格组价的全费用清单限价详附件2（因执行P值下浮招标，对2017计价原则中全费用清单限价上调）。

附件2

沙坪坝区政府性投资项目清单项目最高限价表

	序号
	项目名称
	项目特征及主要工程内容
	计量单位
	工程数量
	限价（元）
	备注

	一
	土石方（≥3000m³）

	1
	平基土石方（含清表）
	[项目特征]
1.土石类别:土石综合
2.运输距离:1km 
3.施工方式:综合（机凿以外）
4.包括完成项目施工的机械爆破、开挖、场内转运、场外运输的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、密闭运输费、爆破手续费、大型机械进出场费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价
[工程内容]
1.表土及植被清除

2.排地表水
3.土石方爆破、开挖
4.土石方装运
5.围护、支撑、安全防护、警卫
6.运输
	m³
	1.00 
	10~16
	此价格不含渣场费。若外运土石方非建设单位提供渣场并承担渣场费用，则外运土石方另计渣场费6元~10元/m³。



	2
	机械凿打石方
	[项目特征]
1.土石类别:石方综合
2.运输距离:1km 
3.施工方式:综合
4.包括完成项目施工的机械凿打、开挖、场内转运、场外运输的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、密闭运输费、大型机械进出场费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价

[工程内容]
1.处理渗水、积水、解小
2.岩石开凿、摊座、清理
3.安全防护、警卫
4.运输
	m³
	1.00 
	40~50
	1、此价格不含渣场费。若外运土石方非建设单位提供渣场并承担渣场费用，则外运土石方另计渣场费6元~10元/m³。

2、适用不具备爆破条件的项目。

3、此项目清单不适用于全硬质岩项目。



	3
	钩机开挖软质岩
	[项目特征]
1.土石类别:石方综合
2.运输距离:1km
3.施工方式:综合
4.包括完成项目施工的钩机开挖、场内转运、场外运输的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、密闭运输费、大型机械进出场费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价
[工程内容]
1.处理渗水、积水、解小

2.钩机开挖、摊座、清理

3.安全防护、警卫

4.运输
	m³
	1.00 
	26
	1、此价格不含渣场费。若外运土石方非建设单位提供渣场并承担渣场费用，则外运土石方另计渣场费6元~10元/m³。

2、适用不具备爆破条件的项目。

	4
	土(石)方回填      
	[项目特征]
1.土石类别:土石综合

2.运输距离:场内综合 
3.施工方式:综合
4.包括完成项目施工的回填、碾压的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、大型机械进出场费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价
[工程内容]
1.清理表土及附着物
2.场内运输、回填、解小
3.分层碾压、压实度按设计要求
	m³
	1.00 
	7~9
	分层碾压，压实度≥90%

	5
	挖淤泥
	[项目特征]
1.土石类别:淤泥、流砂
2.运输距离:1km 
3.施工方式:综合
4.包括完成项目施工的开挖、场内转运、场外运输的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、密闭运输费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价
 [工程内容]
1.机械挖装淤泥、流砂
2.淤泥运输
	m³
	1.00 
	15
	1、此价格不含渣场费。若外运土石方非建设单位提供渣场并承担渣场费用，则外运土石方另计渣场费6元~10元/m³。

2、河道清淤另议。

	6
	抛石挤淤
	[项目特征]

1.材料品种:利用挖方中石方，强度满足设计及规范要求

2.规格:片石厚度、直径大于300mm或满足设计要求

3.包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、大型机械进出场费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价
[工程内容]

1.捡清片石、石方解小

2.场内运输

3.抛填片石、整平、碾压
	m³
	1.00
	16.5
	不含片石材料费，如遇现场另行开采片石或外购片石，则增加相应开采费或片石材料费。

	7
	地基强夯
	[项目特征]

1.夯击能量:点夯夯击能量1000~5000kn.m，满夯详设计；

2.夯击遍数、夯击点布形式、地耐力要求、夯填材料要求:满足设计及规范要求；

3.处理后地基承载力要求:大于等于150KPa(按设计图要求描述)；

4.处理深度范围：（按设计要求填）；

5.施工临时设施:从业主指定接口将施工用水、电接至施工现场，电量供应不足时自发电及临时施工道路的修建、维护，临时支撑加固等现场所需临设；

6.机械进出场:含一次或多次机械进出场；

7.此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用；

8.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用。

[工程内容]

1.试夯、强夯； 

2.夯填材料运输；

3.铺设夯填材料。  
	m²
	1
	22
	1000kn.m

	
	
	
	
	
	24
	2000kn.m

	
	
	
	
	
	26
	3000kn.m

	
	
	
	
	
	32
	4000kn.m

	
	
	
	
	
	45
	5000kn.m

	8
	余方弃置或缺方内运

（运距每增运1公里）
	[项目特征]
1.土石类别:土石综合
2.运输距离:1km
3.施工方式:综合
4.包括完成项目外运每增运1公里的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、密闭运输费、大型机械进出场费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价
[工程内容]
1.余方点运输至弃置点
	m³
	1.00 
	2.5
	运输距离遵循按实结算的原则，由建设单位据实提供签证资料并负责其真实性。

	二
	旋挖桩

	9
	机械旋挖成孔-干作业（D≤1100mm）
	[项目特征]
1.土石类别:综合
2.基础类型:旋挖桩
3.桩直径:D≤1100mm
4.桩型：圆型、异型综合
5.成孔方法:干法旋挖桩施工
6.挖方深度:综合考虑
7.机械进出场:含一次或多次机械进出场                   
8.弃土石运距:场区内综合考虑
9.包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金的全费用单价，不另行计算钻孔异常处理所增加的费用
[工程内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.场内运输

4.钻孔异常处理（如塌孔、缩孔、埋钻、卡钻等）

5.成孔保护
6.钻机运输、安拆、保养、维护

7.泥浆池及沟槽砌筑、拆除. 
8.泥浆制作、运输

9.清理、运输

10.安全防护、警卫
	m
	1.00 
	360~380
	不适用桥梁工程

	10
	机械旋挖成孔-干作业（D＞1100mm）
	[项目特征]
1.土石类别:综合
2.基础类型:旋挖桩
3.桩直径:D＞1100mm
4.桩型：圆型、异型综合
5.成孔方法:干法旋挖桩施工
6.挖方深度:综合考虑
7.机械进出场:含一次或多次机械进出场
8.弃土石运距:场区内综合考虑
9.包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金的全费用单价，不另行计算钻孔异常处理所增加的费用
 [工程内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.场内运输

4.钻孔异常处理（如塌孔、缩孔、埋钻、卡钻等）

5.成孔保护
6.钻机运输、安拆、保养、维护

7.泥浆池及沟槽砌筑、拆除. 
8.泥浆制作、运输

9.清理、运输

10.安全防护、警卫
	m³
	1.00 
	360~380
	不适用桥梁工程

	三
	路面　

	11
	标线
	[项目特征]
1.部位:车道分界线、车行道边缘线、导向车道线、人行横道线、导向箭头标记等需要划线的部位
2.油漆品种:热熔标志标线漆
3.工艺:按设计及规范要求
4.线型:虚线、实线综合考虑
5.颜色:黄色、白色综合考虑

包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.清扫、放样

2.画线、护线
	m²
	1.00 
	42~45
	

	四
	防水　

	12
	3mm厚SBS防水卷材
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS卷材
2.防水部位:按设计

3.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂                                                                     3.铺涂(喷)膜防水层、加强层
	m²
	1.00 
	35
	其他未列柔性防水按市场价执行

	13
	4mm厚SBS防水卷材
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材
2.防水部位:按设计

包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.基层处理

2.刷基层处理剂 
3.铺涂(喷)膜防水层、加强层
	m²
	1.00 
	38
	其他未列柔性防水按市场价执行

	14
	3mm厚APP防水卷材
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚APP卷材
2.防水部位:按设计

包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.基层处理

2.刷基层处理剂 
3.铺涂(喷)膜防水层、加强层
	m²
	1.00 
	34
	其他未列柔性防水按市场价执行

	15
	4mm厚APP防水卷材
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚APP卷材
2.防水部位:按设计

包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.基层处理

2.刷基层处理剂 
3.铺涂(喷)膜防水层、加强层
	m²
	1.00 
	37
	其他未列柔性防水按市场价执行

	16
	911涂膜防水（1.2mm厚）
	[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.2mm厚911涂膜防水，遍数详设计
2.防水部位:按设计

包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价                                                      [工程内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂

3.铺涂(喷)膜防水层、加强层
	m²
	1.00 
	28
	其他未列柔性防水按市场价执行

	17
	911涂膜防水（1.5mm厚）
	[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚911涂膜防水，遍数详设计
2.防水部位:按设计

3.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价

 [工程内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂

3.铺涂(喷)膜防水层、加强层
	m²
	1.00 
	33
	其他未列柔性防水按市场价执行

	18
	911涂膜防水（2mm厚）
	[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm厚911涂膜防水，遍数详设计
2.防水部位:按设计

3.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价

 [工程内容]
1.基层处理
2.刷基层处理

3.铺涂(喷)膜防水层、加强层
	m²
	1.00 
	39
	其他未列柔性防水按市场价执行

	五
	门窗　

	19
	塑钢推拉门窗（5mm厚玻璃）
	[项目特征]
1.窗类型:塑钢推拉门窗
2.框材质、外围尺寸:按设计
3.扇材质、外围尺寸:按设计
4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:5mm透明玻璃

5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.门窗安装（含五金配件）
2.塞缝
	m²
	1.00 
	180
	彩色玻璃、钢化玻璃、平开窗在此价格基础上各增加10元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行

	20
	塑钢推拉门窗（6mm厚玻璃）
	[项目特征]
1.窗类型:塑钢推拉门窗
2.框材质、外围尺寸:按设计
3.扇材质、外围尺寸:按设计
4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:6mm透明玻璃

5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.门窗安装（含五金配件）
2.塞缝
	m²
	1.00 
	190
	彩色玻璃、钢化玻璃、平开窗在此价格基础上各增加10元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行

	21
	中空塑钢推拉门窗（5mm+9A+5mm）
	[项目特征]
1.窗类型:中空塑钢推拉门窗
2.框材质、外围尺寸:按设计
3.扇材质、外围尺寸:按设计
4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:5mm透明玻璃+9A+5mm透明玻璃

5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.门窗安装（含五金配件）
2.塞缝
	m²
	1.00 
	280
	彩色玻璃、平开窗在此价格基础上增加10元/m²，钢化玻璃增加20元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行

	22
	中空塑钢推拉门窗（6mm+12A+6mm）
	[项目特征]
1.窗类型:中空塑钢推拉门窗
2.框材质、外围尺寸:按设计
3.扇材质、外围尺寸:按设计
4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:6mm透明玻璃+12A+6mm透明玻璃

5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.门窗安装（含五金配件）
2.塞缝
	m²
	1.00 
	320
	彩色玻璃、平开窗在此价格基础上增加10元/m²，钢化玻璃增加20元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行

	23
	彩钢推拉门窗（5mm厚玻璃）
	[项目特征]
1.窗类型:彩钢推拉门窗
2.框材质、外围尺寸:按设计
3.扇材质、外围尺寸:按设计
4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:5mm透明玻璃

5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.门窗安装（含五金配件）
2.塞缝
	m²
	1.00 
	290
	彩色玻璃、钢化玻璃、平开窗在此价格基础上各增加10元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行

	24
	彩钢推拉门窗（6mm厚玻璃）
	[项目特征]
1.窗类型:彩钢推拉门窗
2.框材质、外围尺寸:按设计
3.扇材质、外围尺寸:按设计
4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:6mm透明玻璃

5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.门窗安装（含五金配件）
2.塞缝
	m²
	1.00 
	300
	彩色玻璃、钢化玻璃、平开窗在此价格基础上各增加10元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行

	25
	中空彩钢推拉门窗（5mm+9A+5mm）
	[项目特征]
1.窗类型:中空彩钢推拉门窗
2.框材质、外围尺寸:按设计
3.扇材质、外围尺寸:按设计
4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:5mm透明玻璃+9A+5mm透明玻璃

5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.门窗安装（含五金配件）
2.塞缝
	m²
	1.00 
	385
	彩色玻璃、平开窗在此价格基础上增加10元/m²，钢化玻璃增加20元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行

	26
	中空彩钢推拉门窗（6mm+12A+6mm）
	[项目特征]
1.窗类型:中空彩钢推拉门窗
2.框材质、外围尺寸:按设计
3.扇材质、外围尺寸:按设计
4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:6mm透明玻璃+12A+6mm透明玻璃

5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.门窗安装（含五金配件）
2.塞缝
	m²
	1.00 
	425
	彩色玻璃、平开窗在此价格基础上增加10元/m²，钢化玻璃增加20元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行

	27
	成品套装门
	[项目特征]
1.门类型:套装门（含五金配件、门锁）
2.框材质、外围尺寸:按设计
3.扇材质、外围尺寸:按设计

4.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.门安装
2.塞缝
3.刷防护材料、油漆
	m²
	1.00 
	320~460
	

	28
	成品防火防盗门
	[项目特征]
1.门类型:防盗门（含五金配件、门锁）
2.框材质、外围尺寸:按设计
3.扇材质、外围尺寸:按设计

4.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.门安装
2.塞缝
3.刷防护材料、油漆
	m²
	1.00 
	480~580
	

	六
	其他　

	29
	真石漆


	[项目特征]

1.基层类型:抹灰面
2.喷涂部位:外墙面
3.涂料种类:水泥浆、外墙腻子、封闭抗碱底漆、真石漆、防污罩面漆
4.主要技术性能:符合JG/T24-2000要求

5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价

[工程内容]

1.基层清理、粉刷水泥浆养生，批刮腻子

2.喷涂/滚涂底漆
3.喷涂真石漆
3.喷涂/滚涂罩面漆
	m²
	1.00 
	65~85
	

	30
	质感涂料


	[项目特征]

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙面
3.涂料种类: 外墙腻子、封闭抗碱底漆、质感涂料、面漆
4.主要技术性能:符合JG/T24-2000要求

5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价
[工程内容]
1.基层清理、批刮腻子
2.喷涂/滚涂底漆
3批刮质感涂料
4.喷涂/滚涂罩面漆
	m²
	1.00 
	43~65
	


备注：以上限价为包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用的全费用综合单价

发：区委各部委、区级各部门，各街道办事处、镇人民政府，各管委会，区属国有企业。

抄送：区委办、区府办。

重庆市沙坪坝区城乡建委办公室              2018年11月16日印发

附件8：

重庆市建设委员会

关于建设工程计取和发放高温补贴费用的通知

渝建发〔 2007〕163号
各区县（自治县）建委，有关单位：

为切实做好建筑工地高温天气期间防暑降温工作，保障建设工程安全生产，确保劳动者身体健康及生命安全，根据《重庆市高温天气劳动保护办法》（市政府令第 205号）的有关规定，现将建设工程计取和发放高温补贴费用的有关事项通知如下：

一、建设工程计取和发放高温补贴费用的天气是指市气象主管部门所属气象台站发布的日最高气温达到 37℃以上、40℃以下（不含 40℃）的中度高温天气；以及日最高气温达到 40℃以上的强度高温天气。

二、高温补贴费用标准：中度高温天气下按每人每天 5元至 10元标准计取和发放，强度高温天气下按每人每天 10 元至 20元标准计取和发放；具体计取和发放高温补贴费用金额，由建设单位与施工单位在上述规定标准范围内进行约定。

三、建筑工地高温天气期间的高温补贴费用，由施工单位直接发放给劳动者，建设单位根据施工单位高温补贴费用发放凭据，随工程进度款同期支付给施工单位；工程结算时，施工单位按实向建设单位结算，列入按时计算费用中。

四、凡本市行政区域内的建设工程，无论采用定额计价、清单计价或其他计价方式，均应按本通知要求计取和发放高温补贴费用。

五、施工单位应在每年5月至9月高温天气多发期间切实做好防暑降温工作，制定并落实防暑降温措施，按规定向劳动者发放高温补贴费用，不得以任何理由拒付、少支高温补贴费用；建设单位和施工单位未按规定计取或未向劳动者发放、少支高温补贴费用的，由安全生产监督部门按有关规定进行处罚。
六、本通知从 2007年 6月 1日起执行。
二○○七年八月十四日  
第三章  设备清单
第四章 竞选文件格式

             （项目名称）
比选申请文件

比选申请函部分

比选申请人： 　　　 　　（盖单位法人章）
法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）
     　年  月  日
目     录

（一）比选申请函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（一）比选申请函

致：    （比选人）              
1．我方已仔细研究了 

（项目名称）    
文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      
（¥    
）的比选申请总报价，其中安全文明施工费暂定金额     元。项目经理为             ，工期  天， 按合同约定实施和完成本项目，工程质量达到 

 。

2．我方承诺在比选申请有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3.随同本竞标函提交比选保证金一份，金额为人民币（大写）      （¥ 
）。
4．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。
比选申请人：                　　　　　     （盖单位法人章） 

法定代表人或其委托代理人： 
（签字或盖章） 

地址： 

网址： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码： 　　　　　　　　　
        年  月  日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明
比选申请人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日

经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 
（盖单位法人章）

 
年   月   日

授权委托书 

    本人 
      （姓名）系       （比选申请人名称）的法定代表人，现委托
     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 
           （项目名称）    的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90天。 

代理人无转委托权。

比选申请人：                    （盖单位法人章） 

法定代表人： 

（签字或盖章）

身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 


社保号码： 

     
年  
月 
日

	授权代理人身份证复印件

双面




	法定代表人身份证复印件

双面




注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；社保证明必须是人社局出具的。

2、非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书（委托代理人必须为本单位人员，提供社保机构出具的2019年3月至2019年5月个人在渝社保（五险）缴纳证明材料，即一人一份，包含身份证号、社保号和网址和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等内容），且其授权委托书符合比选文件规定的格式。委托代理人社保证明现场验原件，收复印件。

3、项目授权比选代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。中选人在比选申请文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃中选资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行业主管部门备案。

二、商务部分

                 （项目名称）
比选申请文件

                                商务部分

比选申请人： 　　　 　　（盖单位法人章）
法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）
       年  月  日

目     录
[目录由比选申请人自行编制]

已标价工程量清单

三、资格审查资料

（项目名称）
比选申请文件

                            资格审查资料

比选申请人： 　　　 　　（盖单位法人章）
法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）
       年  月  日
目    录

（一）法定代表人身份证明、授权委托书及项目经理委任书
（二）比选申请人基本情况

（三）项目管理机构

（四）信誉要求
（五）项目经理承诺书

（六）其他资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明

比选申请人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日

经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 
（盖单位法人章）

 
年   月   日

授权委托书 

    本人 
      （姓名）系       （比选申请人名称）的法定代表人，现委托
     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 
           （项目名称）    的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90天。 

代理人无转委托权。

比选申请人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 

（签字或盖章）

身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 


社保号码： 

     
年  
月 
日

	授权代理人身份证复印件

双面




	法定代表人身份证复印件

双面




注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；社保证明必须是人社局出具的。

2、非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书（委托代理人必须为本单位人员，提供社保机构出具的2019年3月至2019年5月个人在渝社保（五险）缴纳证明材料，即一人一份，包含身份证号、社保号和网址和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等内容），且其授权委托书符合比选文件规定的格式。委托代理人社保证明现场验原件，收复印件。

3、项目授权比选代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。中选人在比选申请文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃中选资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行业主管部门备案。

项目经理委任书

本人 
（姓名）系 
（比选申请人名称）的法定代表人，现委托  
（姓 名）为我方项目经理，负责                        （项目名称）项目现场工作。

委托期限：本项目开工至竣工。 

项目经理无转委托权。

比选申请人：              
    （盖单位法人章） 

法定代表人： 

（签字或盖章）

身份证号码：                 

项目经理： 
（签字）

身份证号码： 


社  保  号： 


     
年  
月 
日

	项目经理身份证复印件
双面


注：1、项目经理委任书原件装入竞标文件一并递交，另外准备一份委任书原件在开标现场出具，且其委任书符合比选文件规定的格式。

2、提供2019年3月至2019年5月，且为在渝社保。所有人员提供社会保险参保证明（个人），即一人一份，含身份证号、社保号和网址和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），否则当场退还其竞标文件。事业单位可提供社保证明或行政主管部门在编证明），且其授权委托书符合竞标性比选文件规定的格式。委托代理人社保证明现场验原件，收复印件，复印件需加盖法人章。

（二）比选申请人基本情况

	比选申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传
真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
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	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


（三）项目管理机构

项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注
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主要管理人员简历表
	姓
名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职
称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	比选人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


信誉要求

注：由比选申请人自行声明是否满足资格审查标准中的信誉要求。如声明与实际不符，将被取消中选资格，其比选保证金不予退还。并提供相关截图。

（五）项目经理承诺书
致（发包人/监理人）：
本人（姓名），项目经理证书注册编号：受（承包人）委派，拟在（项目名称）担任项目经理一职。
为加强本工程项目管理，保证我公司在中选后严格履行与发包人签定的工程建设承包合同，圆满的完成本项工程，我愿就此做出以下承诺：
1、我本人作为公司选派的本项目的项目经理，我保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，严格按照法律法规和合同约定，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织、管理协调等工作，履行项目经理职责。并承诺在本工程责任保修期内，根据保修工作需要也能随时到场负责安排和履行保修工作。
2、我本人保证在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理，不在其他任何工程担任职务。
3、我本人如果违背以上承诺，自愿接受发包人和监理人给予我本人的批评和处罚，并同意就此作为我个人的不良纪录向建设主管部门及项目经理证书注册、备案、审批机构等有关部门职能通报和相关部门给予的扣分扣证等处罚，同时承担相关法律责任。
4、我本人作为本工程项目经理的职责包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和合同的条款执行。
5、本承诺为无条件的承诺，不可收回。
特此承诺。
附项目经理身份证复印件
项目经理证书复印件
项目经理签字：
手印：
日期：
致（业主/监理）：
针对（项目经理姓名）的以上《项目经理承诺书》，我单位无条件承担法律和合同约定的全部连带责任。
比选申请人：（盖单位法人章）
法定代表人签字或印章：
  日期：
（六）其他资料
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